

Opakovaná výzva na 1. část : školení PDMS

Příloha č. 1

Harmonogram školení

Část 1

Školení : PDMS		Termín realizace	Počet skupin	Počet osob	Počet hodin	Počet výukových dní
1a	PDMS: Zakládání projektů a správa systému	10 – 12 / 2014	1	3	40	5
1b	PDMS: Modelování	10 – 12 / 2014	1	4	40	5
1c	PDMS: Tvorba výstupů	10– 12 / 2014	1	5	40	5
Školení PDMS celkem		10 – 12 / 2014	3	12	120	15

Uvedený časový plán školení je pouze orientační, zadavatel si vyhrazuje právo stanovit konkrétní termíny realizace v rámci uvedeného harmonogramu dle svých potřeb.

Všechna školení budou probíhat formou uzavřených kurzů, v prostorách sídla zadavatele: Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, Brno 602 00

Část 1

1a) PDMS - zakládání projektů a správa systému

Požadováno je proškolení následujících modulů: Admin + Lexikon + Monitor - moduly slouží výhradně k administraci, Draft – administrační část + Isodraft – administrační část – moduly slouží k vytváření výkresové dokumentace, administrační část slouží k nastavení pro potřeby projektu a uživatelů, Paragon + Specon + Propcon – moduly slouží pro vytváření a správu všech dílů (potrubních, konstrukcí, elektro), pro modelování a specifikace materiálu tak, jak vyžaduje projekt nebo uživatelé

1b) PDMS – modelování

Požadováno je proškolení modulu Design – slouží k 3D modelování zařízení, potrubí, vzduchotechniky, ocelových konstrukcí, stavebních konstrukcí a kabelových lávek. Školení bude včetně obecného vysvětlení návaznosti na ostatní moduly (lexikon, katalog, draft...), včetně uživatelského nastavení, tvoření reportů, exportů, načítání vyexportovaných souborů, výpisů, hromadných změn pomocí reportů.

1c) PDMS – tvorba výstupů

Požadováno je proškolení modulů Draft + Isodraft – moduly slouží k vytváření výkresové dokumentace, specifikace materiálů