

**Místnost č. S 13:**

**Fotografie č. 1 zahrnuje následující úpravy:**

- **Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace – 22,8 m<sup>2</sup>**
- **Nákup, dodání, položení nové podlahové krytiny a její začištění lištami podél zdi – 22,8 m<sup>2</sup>**
- **Vymalování – stěna s obrázkem víly Amálky bude vymalována zeleně, stěna s obrázkem Motýla Emanuela zeleně, stěna s obrázkem Makové panenky bíle, stěna protilehlá stěně s motýlem Emanuelem bíle**



Fotografie č. 2, 3 zahrnují následující úpravy:

- Odstranění stávající nátěrů rámu dveří
- Nátěr rámu dveří



**Fotografie č. 4 zahrnuje následující úpravy:**

- **Nákup, dodání, montáž nástěnného odklápěcího stolu ke kuchyňské lince – stůl bude namontován přibližně nad současný obrázek Krtečka**



**Fotografie č. 5 zahrnuje následující úpravy:**

- **Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem**



**Místnost č. S 13a:**

Fotografie č. 7,8, 9, 10 zahrnují následující úpravy:

- Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace – 20,35 m<sup>2</sup>
- Nákup, dodání, položení nové podlahové krytiny a její začištění lištami podél zdi – 20,35 m<sup>2</sup>
- Vymalování – stěna s obrázkem opice Žofky bude vymalována bíle, přičemž obrázek opice zůstane, stěna s obrázkem Manky, Rumcajse a Cipíska bude vymalována zeleně, stěna protilehlá bude vymalována bíle, stěna s oknem bude vymalována zeleně
- Připevnění cca 10 ks uvolněných dlaždic (nyní pod kobercem)







**Fotografie č. 11 zahrnuje následující úpravy:**

- **Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem**



**Místnost č. S 12:**

**Fotografie č. 12, 13 zahrnují následující úpravy:**

- **Odstranění části stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace – 4,5 m<sup>2</sup>, jedná se o oblast pod kuchyňskou linkou, myčkou a lednicí a před ní**
- **Nákup, dodání a položení nové podlahové krytiny a bezpečné zarovnání přechodu mezi stávající podlahovou krytinou a novou podlahovou krytinou lištou - 4,5 m<sup>2</sup>**
- **Vymalování – bílá barva**





Fotografie č. 14, 15 zahrnují následující úpravy:

- Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámu – 2x
- Nátěr dveří včetně rámu





Fotografie č. 16 zahrnuje následující úpravy:

- Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem





**Místnost č. S 30c:**

Fotografie č. 17, 18 zahrnují následující úpravy:

- Odstranění stávající podlahové krytiny – 18,5 m<sup>2</sup>
- Nákup, dodání a položení nové podlahové krytiny včetně začištění lištami – 18,5 m<sup>2</sup>
- Vymalování – bílá barva
- Položení přechodové lišty



Fotografie č. 19, 20, 21, 22 zahrnují následující úpravy:

- Odstranění 4 ks dubových prahů
- Nákup a pokládka nových dubových prahů



Fotografie č. 23, 24 zahrnují následující úpravy:

- Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámu
- Nátěr dveří včetně rámu






**Místnost č. S 29 a, S 29:**

**Fotografie č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zahrnují následující úpravy:**

- **Nákup, dodání a překrytí rozvodů vody bílou plastovou lištou**
- **Nákup a instalace termostatické baterie - 2 ks**
- **Vymalování – bílá barva**









**Místnost č. S 26:**

**Fotografie č. 32, 33, 34, 35, 36, 37 zahrnují následující úpravy:**

- **Odstranění stávající podlahové krytiny - 29 m<sup>2</sup>, hydroizolace (35 m<sup>2</sup>) a vyrovnání podlahy ve výšce 10 cm**
- **Odvoz vybouraného materiálu a jeho ekologická likvidace**
- **Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny včetně začištění lištami – 29 m<sup>2</sup>**
- **Elektroinstalace – nákup, dodání a instalace zářivkového bočního osvětlení**
- **Nákup, dodání a instalace zásuvky s bezpečnostní záslepkou – 4 ks**
- **Odstranění nesoudržné omítky, odvoz vybouraného materiálu z omítky a jeho ekologická likvidace**
- **Sanační omítka**
- **Vymalování**

- Zrcadlová folie k nalepení na zeď – 1,5 x 3 m











**Fotografie č. 38 zahrnuje následující úpravy:**

- **Odstranění stávajícího osvětlení a jeho ekologická likvidace**
- **Nákup, dodání, instalace stropního světla z vysoce světlovodivé akrylátové desky**



**Fotografie č. 39, 40, 41, 42 zahrnují následující úpravy:**

- **Odstranění původního nátěru oken, včetně rámu**
- **Nátěry oken, včetně rámu**
- **Přesklení, včetně nákupu a dodávky skla a včetně nákupu, dodání a instalace bezpečnostní folie na okno**









Fotografie č. 43, 44 zahrnují následující úpravy:

- Výroba, dodání a instalace krytů na topení







**Fotografie č. 44, 45 zahrnují následující úpravy:**

- **Odstranění stávajícího nátěru dveří, včetně rámu**
- **Nátěr dveří a rámu**





**Místnost č. S 26p:**

**Fotografie č. 46, 47 zahrnují následující úpravy:**

- **Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace**
- **Nákup, dodání a položení nové podlahové krytiny a její začistění lištami**
- **Vymalování - bílá barva**



