



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

ve výběrovém řízení s názvem:

„Vzdělávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o.“

Dne 21. 5. 2021 obdržel Zadavatel doplňující dotaz k Zadávacím podmínkám výběrového řízení.

Znění dotazu:

Dobrý den,

V souladu se zadávací dokumentací k výběrovému řízení Vzdelávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejde, spol. s r.o. prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

Je možné do Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 zadávací dokumentace) doplnit následující text upravující nepřímé a následné škody?

Dodavatel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v souvislosti se smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradních energetických dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dokončení, předání a převzetí předmětu plnění, nedosažení plné shody předmětu plnění se smlouvou, nedosažení zaručených parametrů předmětu plnění apod.

Celková souhrnná povinnost Dodavatele k náhradě veškeré škody, včetně smluvních pokut a dalších nároků vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností Dodavatele, nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 30 % celkové ceny plnění bez DPH.

Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu, kterou Dodavatel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Odpověď/doplňující informace Zadavatele:

- Zadavatele neakceptuje navržený návrh na úpravu Návrhu Smlouvy o dílo.
- Do návrhu Smlouvy nebude doplněn navržený text upravující nepřímé a následné škody?

Mgr. Michaela Lainová

V Nejdku dne 25. 5. 2021